
 

 

ANEXO I 
 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 007/2014 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras e serviços para recuperação 

hidroambiental na Microbacia do Córrego Indaiá em Indianópolis - MG. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
  
A Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, conforme ilustração abaixo, localizada na região oeste do 

Estado de Minas Gerais, precisamente abrangendo parte das regiões do Alto Paranaíba e 

Triângulo Mineiro, concentra de 7% da população do Estado, num total de aproximadamente 1,2 

milhões de habitantes. Dentro de seus limites estão inseridos 20 municípios, sendo 7 totalmente 

contidos na Bacia Hidrográfica, e a maioria , 60% de todos, encontram-se na faixa de tamanho 

populacional de até 20.000 habitantes. 

 

Compreende uma área de aproximadamente 22.091 km2, constituído nesse Estado uma Unidade 

de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPRGRH) designada pela sigla PN2. Essa 

Unidade engloba, parcial ou integralmente, os territórios dos seguimentos municípios: Araguari, 

Araxá, Campos Altos, Ibiá, Indianópolis, Iraí de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, 

Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana, Serra do 

Salitre, Tapira, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia. 

 

Figura 1 : Mapa da Bacia do Rio Araguari e seus principais afluentes. 

 
 



 

 

2. OBJETO  
 
2.1. O objeto descrito neste Termo de Referência refere-se à contratação de pessoa jurídica para 

execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Microbacia do Córrego Indaiá 

em Indianópolis/MG, e também estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e 

padrões de conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às 

demais exigências do Ato Convocatório Nº 007/2014. 

 

2.2. Indianópolis é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Localiza-se a uma latitude 

19º02’19” sul e a uma longitude 47º55’01” oeste, estando a uma altitude de 809 metros. Sua 

população estimada pelo Censo 2010 (IBGE) era de 6.190 habitantes. Possui área total de 

aproximadamente 830 km2 e 100% dessa área é situada dentro da Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari. 

 
2.3. O Córrego Indaiá é afluente do Ribeirão Furnas, e possui uma área de 618,38 ha (6,18 km2), 

perímetro de 10,436 Km e 3.843 metros de extensão. 

 

2.4. Apesar de sua pequena extensão e área de drenagem, foi levantado através das cartas do 

IBGE e da Imagem de Satélite que o Córrego Indaiá possui três afluentes, que contribuem para 

seu regime hídrico. Porém, desses três afluentes inicialmente conhecidos, dois já não existem 

mais. Conforme pode ser evidenciado abaixo. 

 

Figura 2: Detalhe da Bacia Hidrográfica do Córrego Indaiá e seus afluentes 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.5. Os serviços previstos deverão ser executados em 18 áreas inseridas na microbacia em 

referência, estando na tabela abaixo, demonstradas as coordenadas geográficas das áreas onde 

deverão ocorrer as intervenções objeto deste Ato Convocatório: 

 

Tabela 1: Apresenta as coordenadas geográficas das áreas de plantio 

 

PROPRIEDADES ÁREAS Latitude Longitude

1 18°55'30.55" 47°55'06.85"

2 18°55'53.31" 47°55'15.47"

3 18°56'12.10" 47°55'24.29"

4 18°56'19.35" 47°55'24.96"

5 18°56'21.64" 47°55'25.41"

6 18°56'24.94" 47°55'27.23"

7 18°56'26.80" 47°55'28.51"

8 18°56'29.58" 47°55'29.68"

9 18°56'41.75" 47°55'26.72"

10 18°56'46.50" 47°55'24.52"

F 11 18°56'49.38" 47°55'23.03"

G 12 18°57'05.99" 47°55'17.42"

H 13 18°56'34.31" 47°55'35.37"

I 14 18°56'24.51" 47°55'29.57"

J 15 18°56'17.39" 47°55'27.85"

K 16 18°55'49.51" 47°55'17.85"

L 17 18°55'40.71" 47°55'13.38"

M 18 18°56'28.54" 47°55'38.41"

A

B

C

D

E

 
 

 

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  

 
3.1. Produto I - Cercamento de Áreas de Preservação Permanente (APP’s) 

 Cercamento das Áreas de Preservação Permanente – APP propostas para 

reflorestamento, totalizando uma área de 12,35 ha ao entorno do Córrego Indaiá, e um 

total de 8.981metros de cerca no Município de Indianópolis – MG. 

 O cercamento deverá ser feito com arame liso 05 (cinco) fios, respeitando a altura de 40 

cm entre o solo e o primeiro arame, possibilitando a passagem de animais nativos de 

pequeno porte; 

 Postes de eucalipto tratado de 08 a 10 cm de diâmetro x 2,2 metros de altura e considerar 

a distância entre eles de 5 metros. 

 Os esticadores deverão ser alojados a uma distância de 50 x 50 metros ou quando 

necessários. 

 Os bos esticadores deverão ser implantados a uma distância de 150 x 150m. 

 Em todas as áreas onde há atividade pecuarista deverá ser feito um corredor de 6m de 

largura possibilitando a entrada e saída do gado para beber água. 

 

3.2. Produto II – Plantio de mudas 

 Plantio de 13.700 mudas de espécies nativas em 12,35 ha de área ao entorno da APP do 

Córrego Indaiá no município de Indianópolis, podendo ocorrer alteração devido ao estado 



 

 

que se encontra as áreas. As mudas deverão ser locadas de acordo com as 

recomendações apresentadas no Projeto Técnico de Recomposição Florestal-PTRF, que 

está disponível para consulta da empresa vencedora na sede da ABHA.  

 Preparação do solo para plantio será feito através de covas individuais e/ou de sulcos com 

máquina agrícola quando houver possibilidade, com a dimensão sugerida e de 0,40 x 0,40 

metros de largura, por 0,50 metros de profundidade, e prosseguir com a adubação 

orgânica de 200g em cada cova, garantindo o melhor desenvolvimento das mudas. 

 Distribuição das mudas: Existem quatro tipologias florestais básicas na bacia: campo 

úmido, savana (cerradinho), cerrado e mata (mata ciliar). Sendo assim, para casa tipologia 

vegetal serão escolhidas espécies e metodologias adequadas. 

 O espaçamento das mudas será de 3 x 3 m, onde a distribuição das espécies ficará de 

forma a sua adaptação e critérios de sucessão (pioneira, secundária e clímax). Serão 

utilizadas as seguintes porcentagens de espécies à sucessão: pioneiras 50%, secundárias: 

30% e clímax 20%. A implantação das mudas nas covas ou sulcos seguirá os critérios da 

técnica, como, retirada do saco plástico, inserção da muda no local, cobrindo com o 

substrato até o colo da mesma. 

 

Distribuição de mudas 

______P______P______P______P______P______P______P______ 
_________SI_____ST_____SI______C_____SI_____ST______ 

______P______P______P______P______P______P______P______ 
_________ST______SI______C______SI_____SI_____SI_____C______ 

P_______P______P______P______P______P______P______ 
 

Onde: P – Pioneira 
SI – Secundária Inicial  
ST – Secundária Tardia  
C – Clímax 

 As mudas devem ser plantadas em quincôncio, ou seja, cada muda de espécie secundária 

ou clima se posicionará no centro de um quadrado composto por 4 mudas de espécies 

pioneiras, observando o espaçamento indicado e no período chuvoso. 

 
      3,0 m  
 
__________ P __________ P __________  
 
3,0m  
 
            __________ C __________                               Sentido da Declividade 
do Terreno  
3,0 m  
 
 
__________ P __________ P __________  

 
 

3.3. Produto III – Aquisição e instalação de fossas sépticas 

 aquisição e instalação de fossas sépticas pré-moldadas. 



 

 

 Aquisição e instalação de 13 (treze) fossas sépticas em propriedades rurais que estão 

localizadas na Microbacia do Córrego Indaiá conforme característica técnicas abaixo, bem 

como promover a capacitação dos proprietários para realização da manutenção 

necessária. 

 
 

ITEM UNIDADES  
Capacidade L 600 

Altura máxima m 1,44 

Diâmetro máximo m 0,86 

Altura do cone m 0,43 

Profundidade entrada de esgoto m 0,18 

Profundidade de extração do lodo m 0,50 

Profundidade saída do efluente L 0,34 

Volume do lodo extraído L 100 

Capacidade com esgoto primário Pessoas 5 

Capacidade com esgoto primário e secundário Pessoas 2 

Capacidade em escritórios Pessoas 20 

Material 
Polietileno com tratamento anti 
corrosivo e térmico e tubulação 

de PVC. 

 
 

3.4. Produto IV – Manutenção das áreas 

 Consiste no combate a formigas na forma de ronda, replantio das mudas mortas, aceiro 

contra fogo, adubação de cobertura e manutenção da cerca de isolamento, evitando a 

entrada de animais domésticos, no período de 12 (doze) meses após o plantio das mudas, 

totalizando 18 (dezoito) meses de contrato. 

 Replantio: Após a confirmação da morte da muda, deve ser substituída por outra muda de 

preferência da mesma espécie e de igual estágio (pioneira, secundária ou clímax). 

 Coroamento: O coroamento sempre deverá acontecer quando ervas daninhas, começarem 

a cobrir as plantas, feito em círculo com diâmetro superior a saia das mesmas, feitas duas 

ou mais vezes no ano. 

 Controle de plantas invasoras: Plantas invasoras devem ser totalmente eliminadas, nunca 

poderão sobrepor às mudas, inclusive os cipós que literalmente sufocam as plantas. Este 

controle poderá ser feito preferencialmente através da roçada manual (roçador motorizado) 

ou mecanizadas nas áreas que permitirem esta prática. Não se deve fazer o uso de 

defensivos agrícolas, principalmente por se tratarem de áreas de preservação permanente 

e pela proximidade a fontes e recursos hídricos. 

 Remoção do solo, Podas, Desbastes: Não haverá a remoção do solo, simplesmente a 

abertura das covas ou sulcos para o plantio, não ocorrendo podas e desbaste, visto que o 

processo da sucessão secundária se incumbira deste processo eliminando espécies 

inferiores. 

 Controle de Formigas e Cupins: Deve-se iniciar-se anteriormente ao preparo das covas. No 

início da preparação do terreno para plantio, devem-se eliminar as formigas cortadeiras, 

como saúvas, quém-quém e mineirinha, as maiores inimigas dessas culturas. O processo 

inicial deve ser realizado através de termonebulização. Após a implantação das mudas 

usar iscas formicidas. As iscas formicidas granuladas são amplamente utilizadas no 



 

 

controle de formigas em áreas florestais, pois é bastante eficiente e de fácil aplicação. A 

identificação dos formigueiros deve ser realizada por meio de rondas na área de 

implantação do projeto de recomposição e no seu entorno. No local onde encontrar um 

formigueiro, deve-se identificá-lo e quantificá-lo (área), para assim saber o local e a 

quantidade de isca aplicada. A isca formicida granulada indicada para este projeto a base 

de Sulfuramida, com aplicação a uma dosagem de 10 gramas de isca formicida para cada 

metro quadrado de formigueiro. 

 Cobertura morta: A cobertura morta, resultante de capinas e coroamento, deverão 

permanecer ao redor do colo da muda, com finalidade em proteger o solo, conservando a 

umidade, consequentemente, evitando o replantio com perda de mudas. 

 Aceiro e cercas: As cercas são importantes, pois evitam entrada de animais domésticos e 

consequentemente não haverá o pisoteio. Evitando-se também a entrada de pessoas não 

autorizadas, sendo interessante a instalação de placas indicativas descrevendo que a área 

está sendo alvo de processos de recuperação ambiental, não sendo permitida a entrada 

na autorizada. O aceiro em todo o perímetro da área em recuperação é importante, visto 

que prevenirá a entrada de fogo na área e possível perda de mudas e danos à área em 

recuperação. 

 

4.  PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS 
 

4.1. Produto I: Cercamento das áreas - até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do 

contrato e a emissão da Ordem de Serviço. 

 

4.2. Produto II: Plantio de mudas - 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato e emissão da 

Ordem de Serviço. A ação deverá ocorrer durante o período chuvoso. 

 

4.3. Produto III: Aquisição e instalação de fossas sépticas - entregue no máximo em 150 (cento e 

cinquenta) dias após a assinatura do contrato, com sugestão de entrega conforme cronograma de 

execução apresentado no item 7.1. 

 

4.4. Produto IV: Manutenção das áreas - durante os 12 meses subsequentes à conclusão dos 

três primeiros produtos. 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

5.1. Em conformidade com os prazos estabelecidos no item 4, o período de execução e 

desenvolvimento dos trabalhos é de 18 (dezoito) meses contados a partir da assinatura do 

contrato, observando o cronograma a seguir: 

 

Tabela 2: Apresenta o cronograma de execução das atividades, nos 18 (dezoito) meses. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

Cercamento x x x x x x

Plantio x x x

Fossas Sépticas x x

Manutenção x x x x x x x x x x x x

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Tempo de Contrato               

(18 meses)

MESES

 



 

 

5.2. Nas áreas de recuperação em que a principal atividade é a pecuária, o cercamento deverá 

ser feito antes do plantio. 

 

6. ESTIMATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS 
 
6.1. Fica estipulado o valor máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a execução 

dos serviços objeto deste processo. 

 
6.2. As despesas e obrigações para atender ao objeto deste Ato Convocatório devem ser 

apropriadas na dotação orçamentária do Plano Plurianual de Aplicação do Contrato de Gestão 

IGAM/ABHA nº 001/2012, e suportadas por parte da parcela dos 92,5% dos recursos da Cobrança 

pelos Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, destinada ao 

financiamento de programas e ações em recursos hídricos: 

Programa 4 - Programa de Impacto na Quantidade de Água 

Subprograma 4.2 – Recuperação de áreas degradadas 

Item “b” – Projeto de recuperação no córrego do Indaiá – Indianópolis/MG 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será realizado mensalmente, conforme item 12 do Ato Convocatório, após a 

apresentação de Relatórios Mensais, com a comprovação das atividades realizadas. Os relatórios 

deverão conter registros fotográficos e mapas, entre outros elementos que se fizerem necessários 

para perfeita compreensão das diferentes etapas dos serviços realizados. 

 
7.2. O pagamento de todo e qualquer produto somente se efetivará após o devido aceite da 

contratante. 

 
7.3. Em caso de não aprovação de qualquer dos produtos, cabe à contratada corrigir as 

inconformidades para reapresentação e aprovação final pela contratante.  

 
7.4. Cada produto final, elencado no item 3, deverá ser entregue com relatório contendo registros 

fotográficos, mapas e outros elementos necessários para perfeita compreensão dos serviços 

realizados nas áreas de intervenção. 

 
7.5. O pagamento da oitava parcela e das demais subsequentes estará condicionada à aprovação 

dos produtos I, II e III, descritos no item 4 do referido Termo de Referência. 

 
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
8.1. A Tabela 3 apresenta o cronograma previsto de desembolso para o pagamento das 

atividades, tendo como referência o percentual de custo total estimado para cada produto objeto 

deste Ato, conforme demonstrado abaixo: 

 

Produto % do valor global 

Cercamento das áreas 28,2% 

Plantio das mudas nativas 51,0% 

Aquisição e instalação das fossas sépticas 10,3% 

Manutenção das áreas 10,2% 



 

 

8.2. Na confecção do contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame, o cronograma 

de desembolso efetivo obedecerá ao percentual de custo apresentado na proposta comercial para 

cada produto, conforme modelo apresentado no Anexo III. 

 
Tabela 3: Apresenta a porcentagem de desembolso das atividades nos 18 (dezoito) meses. 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

Cercamento 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

Plantio 17,1% 17,1% 17,1%

Fossas Sépticas 5,15% 5,15%

Manutenção 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ATIVIDADES

Duração do 

Contrato               

18 meses

MESES

 
 

9. DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 
 
 9.1. O presente Ato Convocatório encontra-se em conformidade com os seguintes dispositivos:  

a) Resolução Conjunta SEMAD/IGAM Nº 1.044, de 30 de outubro de 2009; 

b) Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. 

 
9.2. Este processo apresenta ainda vinculação com os seguintes instrumentos:  

a) Contrato de Gestão Nº 001/2012, de 05 de dezembro de 2012; 

b) Resolução CBH Araguari Nº 34, de 27 de março de 2012; 

c) Resolução CBH Araguari Nº 44, de 25 de abril de 2013. 

 
10. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

 
10.1. A critério da CONTRATANTE as quantidades constantes neste processo poderão sofrer 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente adjudicado. 

 
11. LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1. As atividades serão desenvolvidas no Município de Indianópolis - MG, podendo a contratada 

servir-se da estrutura de sua melhor conveniência. 

 
 

Araguari - MG, 04 de dezembro de 2014.  

 

 

 

RONALDO BRANDÃO BARBOSA 

Diretor Presidente Interino 

 

 

 

DE ACORDO: 04 de dezembro de 2014. 

 

PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Consultoria Jurídica 



 

 

 

 

ANEXO II – PLANILHA DE AÇÕES 

 

 
PROJETO ITEM AÇÃO EQUIPAMENTOS / INSUMOS / ETC QUANTIDADE OBS

Arame liso (05 fios) 45 rolos de 1000 m 1) O primeiro fio deverá ter 40 cm de altura do solo.

1) Especificação dos postes: 8 a 10 cm de diâmetro x 2,2 metros

2) De acordo com a Embrapa Cerrado, a distância ideal entre os postes é de 5 x 5 metros

bos esticadores 60 unidades 1) Espaçamento de 150 x 150 m

 Esticadores 176 unidades 1) Distância entre esticadores: 150 metros ou quando necessário , diâmetro 14 a 16 cm x 2,80

Mão de obra 1.791 postes e esticadores
1) Preço por metro linear , incluso: mão de obra, encargos sociais, transporte entre outros 

serviços necessários a execução do serviço.

1) Espaçamento 3 x 3 metros, equivalente a 1.111 mudas/há 

2) Altura média das mudas: 50 cm 

3) Considerando-se 10% de perdas para replantio

Mão de obra (4 pessoas) 45 dias

1) Preço por muda plantada, incluindo      2) A etapa de confecção das covas deverá ser realizada 

em sulco.  3) Considerando o plantio de 500 mudas/dia/pessoa.  4) Considerando uma equipe de 4 

pessoas para plantio.                                                            

1) Médio a alto grau de infestação – dosagem média de 3 kg/ha. Fazer avaliação no momento da 

aplicação

2) Formicida: Ingrediente Ativo: Sulfluramida (10g/m2 de formigueiro)

Adubos 4-14-8 55 sacas de 50 kg 1) Quantidade por cova: 200g,  aplicações no plantio.

Mão de obra 01 ano 1) Contratação de 1 funcionário fixo (pagamento mensal). Incluso férias e encargos sociais.

Coroamento 2 roçadeiras 1) Compra se 2 roçadeiras costais para realização dos serviços de coroamento

Combustível + óleo 2T 30 litros/mês
1) Custos para operação mensal das 2 roçadeiras. Considerando que as mesmas trabalharam 

apenas 6 meses.

Adubos 4-14-8 (adubação de 

cobertura)
55 sacas de 50 kg

1) Quantidade por cova: 200g 

Formicida 40 Kg

1) Médio a alto grau de infestação – dosagem média de 03 kg/ha. Fazer avaliação no momento da 

aplicação. 2) Formicida: Ingrediente Ativo: Sulfluramida (10g/m2 de formigueiro). 3) Valor 

considerado para cada ano de combate realizado.

Conservação de 

Água

Tratamento de 

efluentes líquidos 

domésticos

Eliminação das fossas 

negras encontradas, 

substituindo por 

sistemas de fossas 

sépticas, conforme 

NBR

Aquisição de fossas sépticas pré-

moldadas
13 unidades

1) custo total considerando a aquisição dos equipamentos, frete de entrega e instalação, bem 

como a capacitação dos proprietários para realizar a manutenção necessária.

Construção de Cerca 

(8981 metros de 

cerca)

Isolamento da APP

Projeto Técnico 

de 

Recomposição 

Florestal (PTRF) 

das APP's

Plantio das mudas 

nativas

Manutenção das 

áreas em 

recuperação

Aquisição de mudas 

nativas

Execução do Plantio

Manutenção das 

mudas

13.700 unidadesMudas nativas

Formicida 40 kg

Postes de eucalipto tratado 1.621 unidades

 
 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM AÇÃO EQUIPAMENTOS/ INSUMOS / ETC QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Arame liso (05 fios) 8.981 metros 45 rolos de 1000 metros  R$                365,00  R$    16.425,00 

Postes de eucalipto tratado 1.621 unidades  R$                     8,25  R$    13.373,25 

bos esticadores 60 unidades  R$                     2,00  R$          120,00 

Esticadores 176 unidades  R$                  35,11  R$      6.179,36 

Mão de obra 1791 postes e esticadores  R$                  20,00  R$    35.940,00 

Aquisição das mudas Mudas nativas 13.700 mudas  R$                     8,00  R$  109.600,00 

Mão de obra (4 Pessoas) 45 dias  R$                100,00  R$    18.000,00 

Formicída 40 kg  R$                  10,00  R$            40,00 

Adubos 4-14-8 55 sacas de 50 kg  R$                  65,00  R$      3.380,00 

Mão de obra 01 ano  R$          19.500,00  R$    19.500,00 

Coramento 2 roçadeiras  R$            1.000,00  R$      2.000,00 

Combustível + óleo 2T 30 litros / mês  R$                     3,50  R$      1.260,00 

Adubos 4-14-8 (adubação de cobertura) 55 sacas de 50 Kg  R$                  65,00  R$      3.380,00 

Formicída 40 Kg  R$                  10,00  R$            40,00 

 R$  229.237,61 

Tratamento de efluentes líquidos domésticos

Eliminação das fossas negras nas 

residências rurais, substituindo por 

sistemas de fossas sépticas, conforme 

NBR

Aquisição de fossas sépticas e instalação 13 unidades  R$            2.000,00  R$    20.000,00 

 R$    20.000,00 

Despesas tributárias

BDI

Custo Total

 R$  249.237,61 

SUBTOTAL

TOTAL GERAL DO PROJETO

Construção de cerca 7500 metrosIsolamento das APP's

SUBTOTAL

Execução do Plantio

Manutenção das mudas

Plantio das mudas nativas

Manutenção das áreas em recuperação

 
 

VALORES POR PRODUTO 

Produto Valor dos Produtos % do valor global 

Produto I Cercamento das áreas   

Produto II Plantio das mudas nativas   

Produto III Aquisição e instalação das fossas sépticas   

Produto IV Manutenção das áreas   

 



 

 

 


